สรุปผลการกำหนดราคา

แบบ ปร.5

โครงการ : ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าข้าม

ประเภท : งานอาคาร

รายละเอียด : เปลี่ยนหลังคาศูนย์เด็กเล็กวัดท่าข้าม(อะลูซิ้ง)พื้นที่ไม่น้อยกว่า 128 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง: บ้านปากปัด หมู่ที่ 3 ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

ประมาณการโดย: กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	**งานปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าข้าม**	32,355.00	1.3074	42,300.93	
	เงื่อนไข				ราคากลางพานิชย์จังหวัดเลย เม.ย. 63 (เฉพาะรายการ)
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				วัสดุท้องถิ่น (เฉพาะรายการ)
	เงินประกันผลงาน 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			42,300.93	
	ปรับลดคิดเป็นเงินประมาณ			**42,300.00**	
	ตัวอักษร	สี่หมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน			

พ.จ.อ. ประธานกรรมการ ลงชื่อ กรรมการ ลงชื่อ กรรมการ

พันธวิทย์ พันน้อย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย

นางพิชญ์สุกานต์ สุทธิแพทย์

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

นางธัญชมน แก้วยอด

นักจัดการงานทั่วไป